SIB)LE (P8 o
VALLALKOZASI (KIVITELEZESI ES TERVEZESI) SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrd] a

Megrendeld: Magyar Miivészeti Akadémia Titkarsaga
Székhelye: 1062 Budapest, Andréassy at 101.

Levelezési cime: 1368 Budapest, Pf. 242

Adoszama: 15795506-2-42

Bankszamlaszama: 10023002-00319391-00000000

Képviseli: Székely-Gyokossy Szaboles fotitkarhelyettes
Naploiigyfél-jel NUJ:752438094

(a tovabbiakban ,,Megrendeld”),

masrészrol
Villalkozé: LAKI Epiiletszobrisz Zrt.
Székhelye: 1151 Budapest, Mogyordd atja 12-14.

Bankszamlaszama: 14100000-55425349-05000004
Cégjegyzékszama: 01 10 044704
Adoészama: 12764073-2-42

Villalkozé KivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A01264
Képviseli: Laki Péter / Béres Lajos Andras igazgatdsagi tag

(a tovabbiakban ,,Viallalkezd™) kozott, (a tovabbiakban egyiittesen ,,Felek”) az alabbi helyen
és iddben, a kovetkezO feltételek szerint.

1. Elézmények

1.1. A Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint Ajanlatkéré a 1146 Budapest, Dozsa Gybrgy
at 37. (hrsz. 29732/10, 29732/11) alatti Miicsarnok teljes kérli rekonstrukcidjanak és
korszerlisitésének megvaldsitdsidval Osszefiiggd engedélyezési tervdokumentacio és
kivitelezési tervdokumentacié elkészitése, valamint a homlokzati rekonstrukcio I
itemének kivitelezési munkainak megvaldsitasa vonatkozasdban eljarast megindité
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felhivast tett kozzé ,, A Miicsarnok energetikai és épitészeti rekonstrukcidja”
targyaban, a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”)
Masodik rész XV. fejezet 81. § alapjan. A kdzbeszerzési eljarast megindito felhivasa,
dokumenticidja, kiegészité  tdjékoztatdsai (a  tovabbiakban “Ko&zbeszerzési
dokumentumok™) a jelen szerzdés 1. szami mellékletét képezik.

Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat(ok) értékelését kivetben az
Osszegezést 2021. november 26. napjan megkiildte az érintetteknek. A Megrendelé
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a Vallalkozé adta az értékelési
szempontok szerint a legkedvez6bb érvényes ajanlatot, igy a Vallalkoz6 szerzett jogot
arra, hogy a jelen szerz6dést megkdsse. A Vallalkozo6 ajdnlata (tovabbiakban Ajanlat) a
Szerz6dés 2. szama mellékletét képezi.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Felek aldbbiakban rogzitik - a
kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a Vallalkozo
nyertes ajanlatdnak azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek:

- netto (tartalékkeret nélkiili) ajanlati ar

Alapmennyiség szerinti feladatok dija: 1.048.211.488 Ft
Opci6 1. szerinti munkak (homlokzati munka I1.) dija: 749.072.484 Ft
Opci6 2. szerinti munkak (utolagos vizszigetelési munka) dija: 329.052.225 Ft

- Személyi dllomany (M.3.a) pont szerinti szakember) ,miiemlékek teriiletén
gyakorlott” szakmai tapasztalata: igen

- Személyi allomany (M.3.b) pont szerinti szakember) ,miiemlékek teriiletén
gyakorlott” szakmai tapasztalata: igen

- M.3.c) pont szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili, felelés miiszaki
vezetbként  miemléki  épiilet rekonstrukcidja  sordn  szerzett  szakmai
tobblettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db): 5 db

- Projektterv kidolgozottsaga: igen
Térbeli organizacié kidolgozottsaga (Isd. jelen szerzodés 2. sz. melléklete)

Id6titemezés kidolgozottsaga (Isd. jelen szerzodés 2. sz. melléklete)

Meghatirozasok
Szerzddés: jelenti a véllalkozasi szerz6dést, a kozbeszerzési eljarasban a Megrendel

altal kiadott kozbeszerzési dokumentumokat, igy kiilénosen az ajanlati felhivast,
Gtmutatot, miszaki lefrast, specifikaciot, az drazott koltségvetést, az ajanlat egyéb
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részeit, és mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a szerzbdés, vagy annak
valamely abban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a szerzddés részére
hivatkozik. A szerzOdés teljesitéséhez szikséges minden tovabbi terv, engedély,
dokumentum elkészitése, megszerzése a Vallalkozo feladata és koltsége, melyet a
vallalkozoi dij tartalmaz, A tervezéshez ¢&s kivitelezéshez sziikséges helyszini
felmérések, feltarasok, méretvételezések Vallalkozé feladatai.

Megrendeld: a szerzdédésben megjelolt Megrendeldt jelenti.

Miiszaki ellendr: a Megrendeld megbizottjaként feliigyeli a Vallalkozd teljesitését,
clidtia a Megrendeld és a miiszaki ellendr altal megkotott megbizasi szerzédésben
meghatarozott, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerinti felelés miszaki ellendri feladatokat, minden szakag
tekintetcében.

Vallalkoz6: az a személy, vagy személyek csoportja (kozos ajanlattevdk), beleértve a
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagokat is, akit, illetve akiket a
kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlata, illetve kozds ajanlatuk alapjan a
Megrendeld a kézbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasziott, és vele, illetve velik a
szerzd6dés  szerinti  tevékenységre vonatkozd  Szerzédést megkotdtte. A kozos
ajanlattevok (mint Vallalkozd) a jelen szerzddés teljesitéséért a Megrendeld felé
egyetemlegesen felelnek.

Tervezé: a Villalkozé meghizottjaként végzi a beruhazas generaltervezési munkait, igy
elkésziti az épitési engedélyezési tervdokumentaciot és a kiviteli tervdokumentéciot,
kozremilkddik az épitési engedély €s a szakhatdsagi engedélyek beszerzésében, tovabba
végzi a targyi kivitelezés soran az Etv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezdi miivezetést.

Alvallalkozé: az a gazdasagi szerepid, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredménycként megkstott szerzddés teljesitésében az ajanlattevé 4ltal bevontan
kézvetleniil vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,

b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag elad6jat,

¢) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot [Kbt. 3. § 2.]

Felelés miszaki vezetd(k): az Ajanlatban — a jogszabalyokban foglaltaknak
megfelelden - rogzitett személy(ek), mely(ek) az épitési munkateriileten végzett épitési-
szerelési illetve szakdgi munkéat irdnyitja, tevékenysége kiterjed a Véllalkozd és
Alvallalkozd szerzodésében vallalt épitdipari kivitelezési tevékenységnek irdnyitasara.
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Miiszaki leiras, specifikicio, koltségvetéskiiras: a Szerzodésben szereplé feladatok
megvalositasaval kapcsolatos miszaki eldirdsok és megrendeldi  kovetelmények
dokumentumai.

Tervek: a kézbeszerzési dokumentécid részeként rendelkezésre bocsatott Jovahagyasi
Tervdokumentacioban foglaltaknak megfeleléen, a Vallalkozé altal elkészitendd
valamennyi terv, kitllénos tekintettel az engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio,

Epitési naplé: az ¢pitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak befejezéséig
vezetett, hatosagi ¢s birdsagi eljardsban felhasznalhato dokumentacio, amely idérendben
tartalmazza a szerzédés targya szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység, illetve az
epitési-szerelési munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfeleldségére és
dokumentumaira vonatkoz6 vagy az elszamolashoz szilkséges jelentds tényeket. Felek
az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket internetes
alap( elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: “e-naplo”) alkalmazas segitségével
teljesitik.

Epitési munkateriilet: a Megrendeld altal - a munkateriilet atadas-atvételi eljarasa
soran - rendelkezésre bocsétott teriiletek, ahol a szerz6déses munka kivitelezésre keriil,
a Vallalkoz6 ajanlatdban foglaltak  szerint. Munkateriiletnek mindsil a
munkaszervezéssel Osszefiiggd felvonuldsi, eldkészitési, valamint a tevékenység
végzeschez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi
epliletek elhelyezésére és az elokészit§ technologiai munkafolyamatok elvégzésére
szolgalé teriilet 1s.

Szerzédés idétartama: a SzerzGdés hatalyba lépésének napjatol, mint kezdénaptol a
teljesitési hatdridéig szamitott id6tartam, amely alatt a Vallalkozoé a jelen szerz6désben
meghatarozott munkakat elvégezni tartozik, beleértve minden munka befejezését, amely
szilkséges ahhoz, hogy a szerzddésben foglalt munkdk miszaki atadas-atvétele
megtorténjen. Az opciondlis munkak idStartama a Megrendeld altal meghatérozott
lehivasra vonatkozo feltételek szerinti id6tartam.

Miiszaki iitemterv: jelen szerzodés targya szerinti feladatra vonatkozé, valamennyi
munkanem és munkatétel, valamint a szerzdés teljesitéséhez sziikséges — vallalkozdi és
Villalkozon kiviili (pl. megrendeld és hatdsag) kozremitkdddk hataskorébe tartozo -
kiegészitd feladatok, tevékenységek feltiintetésével Osszeallitott (temterv napi
felbontasban. Az ajanlatban rendelkezésre bocsatott Gitemtervet a szerzédés tényleges
hatalyba 1épésének figyelembevételével Vallalkozd aktualizalja, és a Megrendeld
¢€s/vagy a miiszaki ellendr altal t6rténd elfogadasa utén a szerzodéshez csatoldsra keriil a
szerzOdés 3. sz. meliékleteként, legkés6bb a jelen szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
30 napon beliil.
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Pénziigyi iitemterv: a Vallalkozo altal osszedllitott havi vagy szamlazasi
szakaszonkénti bontdst litemterv, melyben a fizetési szakaszokhoz egyértelmiien hozza
vannak rendelve a  Villalkozo feladatok  részteljesitési  idOpontjai, a
munkanemek/munkatételek késziiltségi foka, feltiintetve a szamldk benyUjtasanak
tervezett idépontja, a garancialis kotelezettségek teljesitésének litemezése (visszatartas
idotartama illetve bankgarancia futamideje). Az ajanlatban rendelkezésre bocsatott
titemtervet a szerzédés tényleges hatalyba Iépésénck figyelembevételével Vallalkozo
aktualizalja, és a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr altal torténd elfogadasa utan a
szerzédéshez csatolasra keriil a szerz6dés 4. sz. mellékleteként, legkésébb a jelen
szerzOdés hatalybalépésétol szamitott 30 napon beliil.

Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott pétmunka.
Tébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.

Miiszaki atadas-atvétel: a szerz6dés szerinti kivitelezési munkak befejezésekor - az
épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
lefolytatandé eljards, melynek soran, a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr
meggy6zadik arrdl, hogy a szerzddés targya szerinti épitési tevékenység a szerz6désben
és jogszabélyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az eléirt miiszaki és a
szerzoédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzoknek. A miiszaki atadas-
atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkonyvbe vett hibak, hianyossagok kijavitdsaval
egyidejiileg a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr kiadja a teljesitésigazolast, mellyel
a Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:122. § [A
karveszély atszalldsa] alapjn a karveszély a Megrendeldre szall at. Nem tagadhaté meg
az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Epitési munkateriilet ataddsa (visszaaddsa): A teljesitésigazolas alapjan — a
Vallalkozd altal - kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden Vallalkozo
atadja a Megrendelének a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése
szerinti — dokumentumokat és az épitési munkateriiletet, melyet az e-épitési naploban
torténé rogzitéssel teljesit.

A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a ,,A Miicsarnok energetikai és
épitészeti rekonstrukcidja” targyu eljaras generdl tervezési €s kivitelezési munkainak
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elvégzését a jelen szerzbdésben, illetve a szerzdéskotést megelézé kozbeszerzési
eljarasban kiadott dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen.

Megrendeld tovabbi feladatok (tovabbiakban: opcidk) megrendelésére, lehivéasara
Jogosult a jelen szerzddés idétartama alatt az alabbiak szerint:

1. Homlokzati munkaék II. titemének kivitelezési munkai (Opci6 1.)

2. Utolagos vizszigetelési munkak elvégzése (Opcid 2.)

Az opcidk lehivdsdra Megrendel6 nem koteles, arra nem kotelezhetd. Megrendeld
legkésdbb a szerzodés hatarozott idStartamanak letelte elStti 180. napjaig jogosult
nyilatkozni, hogy kivan-e élni az 1. és/vagy 2. opci6 lehivasaval. Az opcids feladatokat
— ezen nyilatkozattal torténd megrendelés esetén — legkésébb a szerzédésben
meghatéarozott teljesitési véghatariddig sziikséges teljesiteni.

A szerz6dés teljesitési helye: 1146 Budapest, Dozsa Gyérgy at 37. (hrsz. 29732/10,
29732/11).

A Villalkozo kijelenti, hogy a Jovdhagyasi Tervdokumentaciot alaposan
attanulmanyozta, €s targyi dokumentum szakmai véleménye szerint alkalmas a
beruhdzés szerzédéses feltételeinek megfeleld megvalédsitasara. A Vallalkozoé kijelenti,
hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges Osszes hatdsagi és egyéb
engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfeleld szintl ellatdsahoz és megvaldsitdsdhoz sziikséges. A Vallalkozé
kijelenti, hogy az épitési helyszint, a helyszini adottsagokat és koriilményeket
megismerte, a munkék megvaldsitasdhoz sziikséges valamennyi, a teljes szerzédéses
arat ¢s a teljesitési hataridot befolyasolo a szerzddéskotést megeldzéen megismerhetd
informaciéval és dokumentécioval rendelkezik.

Villalkozéi dij

Szerz8dé felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerzédésszerii teljesités
esetén az alapmennyiség szerinti feladatok vonatkozasaban 6sszesen 1.048.211.488, -
Ft + AFA azaz minddsszesen nettd egymilliard-negyvennyolcmillio-
kett6szaztizenegyezer-négyszaznyolcvannyolce forint + AFA vallalkozoi dijra jogosult.
A vallalkoz6i dfj 4taldnydij a létesitmény kivitelezésének teljesitési hataridejéig
prognosztizalt aron.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozo a szerzddésszerti teljesités
esetén az Opcid 1. szerinti munkdk (Homlokzati munkak II. iitem) vonatkozasaban
Osszesen  749.072.484, - Ft + AFA azaz mindosszesen  nettd
hétszaznegyvenkilencmillio-hetvenkettdezer-négyszaznyolcvannégy forint + AFA

&



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

vallalkozoi dijra jogosult. A vallalkozoi dij atalanydij a létesitmény kivitelezésének
teljesitési hataridejéig prognosztizalt aron.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a szerzddésszerl teljesités
esetén az Opcido 2. szerinti munkik (Utélagos vizszigetelési munkak)
vonatkozasaban oOsszesen 329.052.225, - Ft + AFA azaz minddsszesen netto
haromszézhuszonkilencmillié-otvenkettdezer-kettészazhuszonst ~ forint  +  AFA
véllalkozéi dijra jogosult. A vallalkozoi dij atalanydij a létesitmény kivitelezésének
teljesitési hataridejéig prognosztizalt dron.

A 2007. évi CXXVIL toérvény az altalanos forgalmi adorél 142. § (1) bekezdésének b)
pontja szerint , Az adét a termék beszerzdje, szolgdltatds igénybevevdje fizeli: a
szolgdltatdas nyvjtdsanak mindsild olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési munka
esetében, amely ingatlan létrehozataldra, bévitésére, dtalakitdsira vagy egyéb
megvdltoztatdsdra - ideértve az ingatlan bontdssal 16rténd megsziintetését is - irdnyul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bovitése, dtalakitdsa, egyéb megvdltoziatdsa
épitési hatosdgi engedély-koteles vagy épitési hatosagi tudomdsulvételi eljdardshoz
kotott, amelyrél a szolgdltatds igénybevevdje eldzetesen és irdsban koteles nyilatkozni a
szolgdltatas nyvjtojanak.”

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyanak épitipari kivitelezési tevékenység része
¢épitési engedély koteles.

Felek rogzitik, hogy az AFA fizetés a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelden torténik.

Vallalkozo a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe vette, hogy a Jovahagyasi
Tervdokumentacioban szerepld mennyiségek tajékoztatd jellegiiek. Ennek alapjan
Viallalkozonak a Jovahagyasi Tervdokumentéciora vonatkozé mennyiségi €s minoségi
kifogasaira hivatkozassal a vallalkozoi dij nem modosithato, kivéve a Kbt. altal
biztositott szerzédésmodositas eseteit.

Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozdi dij meghatarozisa soran minden olyan — a
Jovahagyasi Tervdokumentacioban esetlegesen nem szerepld — a szerzodéskotést
megelézéen felismerhetd munkalat dijat és koltségét figyelembe vette, amelyek
milszakilag sziikségesek a szerzddésszerti teljesitéshez.

A vallalkozoi dij a Vallalkozo a szerz6désben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- ¢és munkadijkdltséget és vamot, beleértve a
szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltségeket, igy a gépek,
berendezések hasznélatat, a feleslegessé valt anyagok elszallitasat, lerakohelyi dijat, a
segédszerkezetek, ideiglenes szerkezetek és létesitmények dijat, a felelos miszaki
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vezetd altal nyljtandd szolgéltatisokat, az épités-szerelési biztositist, a mintavételezés
¢s cllendrzés koltségeit. A vallalkozoi dij a Vallalkozo osszes kotelezettségét magaban
foglalja és mindent, ami a létesitmény megfeleld kivitelezéséhez és befejezéséhez,
valamint a hibdk kijavitisahoz sziikséges.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz0désbdl eredd fizetési kotelezettségek teljesitése
esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendelét illeti.

Teljesitési hataridok

A szerzbdés teljesitésének kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzédés hatalyba
Iépésétol szamitott 510 naptari nap.

Kiviteli tervdokumentacié rendelkezésre bocsatasanak hatérideje a szerzédés hatélyba
lépésétdl szamitott 360 naptari nap.

Opcids munkak teljesitési hatarideje:

Megrendel6 legkésébb a szerzédés hatirozott idétartamanak letelte elétti 180. napjéig
jogosult nyilatkozni, hogy kivén-e élni az 1. és/vagy 2. opciondlis munka
megrendelésével. Az opcids feladatokat — ezen nyilatkozattal torténd megrendelés
eseten — legkés6bb a szerzOdés 5.1 pontjaban meghatérozott teljesitési véghataridéig
sziikséges teljesiteni.

A szerzédésben foglalt hatdriddket a Vallalkozd koteles betartani. Vallalkozo
elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-a szerint jogosult.

A Villalkoz6 koteles a jelen szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 30 napon beliil
eljuttatni Megrendeldnek egy részletes és az ajanlatban foglaltaknak megfelelen
dsszedllitott miiszaki litemtervet és ehhez igazodd pénziigyi {itemtervet, melyeknek
Osszhangban kell, hogy legyenck a szerzddésben foglalt hataridokkel ¢&s egyéb
feltételekkel. A Megrendelé és/vagy a miszaki cllendr jovahagyasat kévetben, de
legkésdbb a jelen szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 30. napon az iitemtervek a
szerzddés részévé vélnak (3. és 4. sz. mellékletként).

A Vallalkozo koteles értesiteni a miszaki ellendrt azokrdl a jovobeni eseményekrdl,
vagy korlilményekrol, amelyek jelentésen befolyasolhatjiak a munkat. A Vallalkozo
koteles a jovibeni események varhaté hatasat felbecsiilni. Amennyiben az iitemtervek
nincsenek Osszhangban a tényleges elorehaladassal, Ggy a Villalkozé koteles az
itemterveket atdolgozni a szerzédésben foglalt teljesitési rész- és véghataridd
figyelembevételével &s Megrendeld részére jovahagyasra atadni.



5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A Felek szerzddéssel kapcsolatos barminem{ tevékenységére rendelkezésre allo
hataridék tekintetében a jogszabalyokban rogzitett teljes id6tartamok az irdnyadok,
amennyiben a jelen szerzddés masként nem rendelkezik. Az litemterveket is ennek
figyelembevételével sziikséges Gsszeallitani.

Megrendeld

Megrendelé Vallalkozonak atadta a szerzbdéskotéssel egyidejlileg a jovahagydsi
tervdokumentdciot, valamennyi tervrajzzal, szamitdssal, okirattal. Ezek a
dokumentumok kizarélag a jelen szerzodés keretei kozott hasznalhatbéak fel, és a
Megrendeld elbzetes hozzajarulasa nélkiil nem hozhaték nyilvanossigra, illetve nem
tehetok hozzaférhetévé harmadik személy szaméra. Megrendeld koteles az engedélyek
megszerzéséhez szitkséges Gsszes informdciot, adatot, okiratot a Vallalkozé részére
haladéktalanul 4tadni. Megrendeld feliilvizsgalja és ellenjegyzi a Véllalkozo A4ltal
készitett kiviteli tervdokumentéciét.

Megrendelé koteles a Vallalkozénak - az ajanlata szerinti projekttervében (2. sz.
melléklet) foglaltaknak megfelelden - az épitéssel érintett teriiletre a hozzaférés jogat és
birtoklasat a miszaki titemtervben (3. sz. melléklet) megnevezett idépontban megadni, a
jelen szerzédés 6.6. és 8.7. pontja figyelembevételével. A hozzaférhetéség joga nem
lehet kizarolagosan a Vallalkozoé. Villalkozdnak biztositani kell a Megrendelonek és a
szerzOdésben megnevezett megbizottjainak a munkateriilethez torténd hozzaférését
minden ésszer(i idopontban, mindenféle korlatozas nélkill, kivéve munkabiztonsagi
kériilményekre tdrténd alapos hivatkozéssal.

Megrendelé megbizottjaként miiszaki ellenér mikddik kézre az épitési beruhdzas
megvalGsitasdban, A miiszaki ellendr jogait és kotelezettségeit a velilk megkdtott
megbizdsi szerzodés szabdlyozza. A miszaki ellendr, amikor a megbizasi
szerzOdésében meghatdrozott jogat gyakorolja, a Megrendeld nevében cselekszik. A
miiszaki ellendrnek nincs hataskére barmelyik felet a szerzddésben meghatarozott
feladatai, kotelezettségei vagy felelssége alol felmenteni.

A Megrendeld és/vagy miszaki ellendr jogosult a Vallalkozét a feladat teljesitése soran
utasitani a Ptk. 6:240. § [A megrendeld utasitdsi joga] szerint, amelyek a feladat
elvégzéséhez ¢s a hibdk kijavitasahoz sziikségesek, de az utasitds nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, és nem teheti a szerzOdéses teljesitést terhesebbé. A
Vallalkozé kételes figyelmeztetni a Megrendeldt és/vagy miiszaki ellentrt, ha az
utasitas szakszeriitlen. Ha a Megrendeld és/vagy miiszaki ellendr a figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartja, a Véllalkozd a feladatot a Megrendelé utasitdsai szerint, a
Megrendelé kockéazatara teljesiti. A Vallalkozo koteles megtagadni az utasits




6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsdgi hatirozat megsértéschez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Megrendeld biztositja az épitési munkateriileten a - viz, csatorna, elektromos energia
- kdzmiiveket, a csatlakozési lehetdséggel, a meglév kapacitasok mértékéig.

Megrendeld a targyi ingatlanon - orszégos kézfeladatainak ellatdsaval dsszefiiggésben -
végzelt tevékenységét Vallalkozonak folyamatosan és zavardsmentesen biztositani kell
az ¢pitési beruhazasra vonatkozd jogerds épitési engedély és a kiviteli tervdokumentacié
rendelkezésre allasdig, czzel Ssszefiiggésben az ingatlan id6ben és térben korlatosan 4l
Vallalkozo rendelkezésére épitési munkateriiletként.

A Megrendeld jogosult az ingatlan érzésére szakszemélyzetet tartani a helyszinen, de ez
nem mentesiti a Vallalkozét az altala atvett munkateriiletek 6rzéséért, védelméért és
szakszerti hasznalatdért viselt felelésség aldl. A Megrendeld és a Vallalkozé
személyzete a helyszinen koteles egyiittmkodni.

Villalkozo tervezési kotelezettségei

Villalkozo végzi a 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy t 37. (hrsz. 29732/10, 29732/1 1)
alatti Miicsarnok teljes koril rekonstrukcidjénak és korszerisitésénck generaltervezési
murnkait a jovahagyési tervdokumentacio alapjan, igy elkésziti a felmérési tervet, az
engedélyezeési tervdokumentéciot, a kiviteli tervdokumentaciot, megszerzi az épitési
engedélyt és a szakhatosdgi engedélyeket a Megrendel részére annak kiilsn
meghatalmazasa alapjan, tovabb4 a targyi kivitelezés soran az Etv. 33. § (4) bekezdése
szerint tervezOi milvezetést végez.

A terveknek miszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszerli megoldasokat kell
tartalmaznia, ¢és alkalmasnak kell lennie a Megrendeld felismerhetd, a felhasznalds
céljabol kovetkezd igényeinek kielégitésére. A terveknek meg kell felelnie a
jogszabalyokban foglalt kdvetelményeknek, kiilonds tekintettel a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben, valamint a Magyar Epitész Kamara és a Magyar M¢érmdoki Kamara
a kivitelezés dokumentacié részletes tartalmi és formai kévetelményeirdl sz616
utmutatoiban foglaltaknak.

Vallalkozo felelds azért, hogy a tervezést a szakdgaknak megfeleléen képesitett
tervezdk végezzEk, akik megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak.

Vallalkoz6 biztositja, hogy tervez6i szitkség szerint, ésszerli idépontban rendelkezésre
alljanak, hogy a Megrendel6vel vagy az altala megjelslt szakemberrel vald
egyeztetéseken részt vegyenek.

Megrendel§, a tervek 2 (kettd) példanyban torténd Aatvételét kovetden, épitési
engedélyezési terv esetében 5 (6t), kiviteli terv esetében pedig 10 (tiz) munkanapon
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10,

7.7.

7.

79,

7.10.

Tl La

da 2

beliil a terveket irasban jovahagyja vagy irdsban megteszi kifogésait, észrevételeit. A
megrendeldi jovahagyas fenti idétartamokon beliilli elmaradasa esetén Vallalkozd
koteles Megrendeldt 0j jovahagyasi hataridd megadasaval (legfeljebb tovabbi 3
munkanap) a jovahagyds megadasara felszdlitani. Amennyiben Megrendeld
jovahagyasat a kitlizott pothataridére sem adja meg, a jovahagyast megadottnak kell
tekinteni. Vallalkozo jogosult az igy jovahagyottnak tekintett tervek alapjan folytatni a
tervezést, kivitelezést és Megrendelo koteles azt a tovabbiakban elfogadni.

Megrendel6 irasbeli kifogasa esetén a Vallalkoz6 a terveket 5 (6t) [(kiviteli tervek
esetében 10 (tiz)] munkanapon belil kételes kijavitani €s a hiba és hidnymentes
terveket teljesités végett Megrendeld részére jovahagyasra atadni. A tervek hibgja
miatt Megrendelé részér6l mindaddig érvényesithetdek a hibas teljesitésbol fakadd
jogok, amig a tervek alapjan a kivitelezés tervhibaval Gsszefiiggd, hibas teljesitésbol
fakado jogok gyakorolhatok.

Vallalkozo elételjesitésre és szakaszos tervszolgaltatasra jogosult. Vallalkozo koteles a
hatosdgokkal a terveket egyeztetni. A hatdésdg altal elrendelt modositasokat a
tudomdsra jutastol szamitottan lehetdség szerint 15 napon, vagy a hatdsag éltal
elrendelt hataridon beliil 4t kell vezetni.

Ha a Villalkozd dokumentumaiban hibdk, hidnyossidgok, elégtelenségek,
ellentmondasok vannak, akkor azokat és az azok alapjan megvalosult létesitményeket
a Vallalkozo koltségén kell kijavitani.

Vallalkozd eredménykdtelmi felelossége okan nem elvarhato, hogy Megrendeld
Villalkozd helyett az eredmény létrehozasa kapcsan dontéseket hozzon.

Vallalkozé a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzédés alapjan elkésziilt
dokumentumokat (szerkeszthetd formatumban is) atadja Megrendeld részére, azok
tekintetében Megrendel6 a rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerzodéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a tovédbbiakban szabadon rendelkezik.

Az engedélyezési tervdokumentaciot az engedélyezéshez és a szakhatdsagi
egyeztetésekhez sziikséges példanyszamban és formatumban kell eléallitani, valamint
Megrendeld szamara mind az engedélyezési, mind a kiviteli tervdokumentaciot
tovabbi 4 példanyban papir alapon, magyar nyelven és .pdf; illetve .dwg formatumban
4 példanyban elektronikus adathordozon kell atadni.

A Szerzédés alapjan elkésziilt dokumentumok tulajdonjoga, felhasznalasi és hasznélati
joga a Megrendelo altali atvétellel, és az adott feladatra vonatkozé dij megfizetésével a
Megrendelore szall at. A dokumentumok felett Megrendeld hatarozatlan ideji, teriileti
korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznélési,
hasznalati jogot, valamint tulajdonjogot szerez arra, hogy a dokumentumok részét
vagy egész¢ét maga felhasznalja, megvaldsitsa vagy megvalosittassa, atdolgozza,
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13

8.

8.1

8.2,

8.3.

8.4.

atdolgoztassa, t6bbszérozze (beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a szamitogéppel
vagy elektronikus adathordozora torténd masolast is), harmadik személlyel kozolje,
nyilvénossagra hozza, felhasznalasdra masnak engedélyt adjon, a jelen pont szerinti
felhasznélasi engedélyt masra atruhdzza. A vallalkozéi dij tartalmazza a felhasznélasi
jog fentiek szerinti Megrendelére torténd atruhazasanak ellenértékét is.

Villalkozo (tervezo) a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az
altala, a Szerzodés teljesitése keretében elkészitends vagy biztositandd barmely
szellemi alkotdsok esetében a szellemi alkotdsok hasznalatara vonatkozo jognak a
Szerzédés jelen pontjdban irt rendelkezése szerinti engedélyezésére a Vallalkozd
minden korlatozds nélkiil jogosult. A Vallalkozé szavatolja, hogy a Szerzédés
teljesitése soran az éltala teljesitend feladatok tekintetében a sziikséges szerzddéses
szerz0i jogok birtokdban van, a Megrendelé Szerzddés szerinti jogszerzését, illetve
jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve
korlatozza.

Villakozo kivitelezési kiotelezettségei

Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz sziikséges 6sszes
hat6sdgi és egyéb engedéllyel, eszkdzzel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal,
amely a kivitelezési tevékenység megfelel6 szinti ellatasdhoz sziikséges.

Villalkozé kotelezi magét, hogy az altala megvaldsitandd munkédt a szerzédés, a
koltségvetési kiirasban, valamint a mindenkor hatalyos jogszabélyok és az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfelelden, teljes kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, az 4tadas-atvételi hatdridére hiba- és hianymentesen elkésziti a magyar
nemzeti szabvanyok szerint, figyelembe véve az épiiletek meglévé — pl. miiemléki -
adottsdgait. A miszakilag és min6ségileg kifogéstalan teljesités tartalmat az épitési
jogszabalyok, a vonatkozé magyar nemzeti szabvanyok és a felhasznaldsra keriil§
egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tantsitvanyok hatdrozzak meg.

Villalkozo koteles teljesiteni a hatosagokkal, szakhatosagokkal folytatott egyeztetések
¢s hatarozatokban foglaltakat.

Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran a szerzédés targya
szerinti munkéhoz az épitéstigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendeletben, valamint a 439/2013.
(XI. 20.) Korm. rendeletben eldirtak szerint és a kdzbeszerzési dokumentumokban a
szakmai alkalmassag korében meghatarozott szaktudassal, képesitéssel, szakmai
cimmel rendelkezd, megfelelé jogosultsdggal rendelkezd szakember(eke)t
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

alkalmazza. A szakember(ek) személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozé
kételes Megrendeldt elézetesen irasban értesiteni.

A Villalkozé koteles biztositani, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott munkak
megvaldsitasanak teljes idétartama alatt az ajanlati felhivasban a miszaki, szakmai
alkalmassag korében meghatarozott szaktuddssal, képesitéssel, szakmai cimmel
rendetkezd szakemberek a teljesités céljabol rendelkezésre allnak. A Vallalkozo az
épitésmenedzsment keretében koteles biztositani a jelen szerzédés teljes idétartama
olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat, tovabba az iitemtervnek megfeleld
létszamban olyan szakképzett, betanitott és segéd munkaertt, amely a szerzddés
szerinti ¢s idében torténd teljesitése érdekében szikséges.

A Vallalkozo koteles biztositani valamennyi, a munkak megvaldsitdsdhoz sziikséges
arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszk6zt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy allandé jellegli. Az ideiglenes kozmiicsatlakozasok kiépitésének
koltsége Vallalkozdt terheli.

Vallalkozo koteles biztositani a 3. sz. melléklet szerinti miiszaki Gitemtervben rogzitett
hataridében az épitési munkateriilet — Megrendeld részérdl torténd - szolgaltatasanak
jogszabdalyokban és a jelen szerzodésben foglalt feltételeit, mint példaul az épitési €s
egyéb hatosagi engedély, a kiviteli tervdokumentacié rendelkezésre allasat. Vallalkozo
- a munkateriilet 4atadas-atvételétdl kezdve - koteles az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint az elektronikus épitési
naplot folyamatosan vezetni ¢és azt allandéan a kivitelezés helyszinén is
hozzaférhetdvé tenni, valamennyi a jogszabalyok altal hozzaférésre jogosult szamara.
A Villalkozé alvillalkozdinak e-alnapld vezetési kotelezettségeiért a Megrendel6
irinyaba a Villalkozé felel, fiiggetleniil attdl, hogy az e-alnaplo vezetési
kitelezettséget a Vallalkozod atvéllaita-e. Az elektronikus épitési naplét a
jogszabalyokban meghatarozott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

Az ingatlan ¢s kornyezetének (Ho6sok tere, Vérosliget) véarosképi megjelenésének
kiemelt jellegére tekintettel Vallalkozd kijelenti, hogy az épitési helyszinnel, annak
megkozelitésével, szolgaltatisai  teljesitésével  Osszefliggd  kortilményekrol
tajékozddott. A Villalkozo vallalja, hogy a létesitmény megvaldsitisa soran a
kozlekedést, a kdrnyezd terliletek megkozelitését, haszndlatit szikségieleniil és
alkalmatlanul nem korlatozza, tevékenysége soran folyamatosan minden intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy a szomszédos kdrnyezet zavarasa ne tdrténjen meg.

A Megrendeld ingatlanon végzett tevékenységét Vallalkozonak folyamatosan és
zavardsmentesen biztositani kell, a jelen szerzddésben rogzitettek szerint.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

A Villalkozé feladata a szerz6dés teljes idotartama alatt az épitési munkateriilet
folyamatos 6rzésének biztositisa.

A Villalkozd kotelezettsége, a kivitelezéshez sziikséges valamennyi ideiglenes
melléklétesitmény oda- és eltelepitése, beleérive a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
altal meghatdrozott adatoknak az épitési munkateriileten jo! lathaté helyen elbelyezett
tablan torténd feltiintetése,

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé  tizrendészeti,
munkavédelmi, miemlékvédelmi, kdrnyezetvédelmi (igy kilsnosen a zaj-, rezgés-,
légszennyezddésekre és veszélyeshulladék-kezelésre vonatkozd), balesetvédelmi,
tiizvédelmi és egyéb eldirasok betartdsarol. A Vallalkozo koteles az épitési
munkateriiletet folyamatosan tiszta és biztonsagos allapotban tartani a takaritasrol nap
szinten gondoskodni, a keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasars] munka
végzése soran minimum heti rendszeressségel gondoskodni. A bontasb6l szarmazo
anyagokat dokumentaltan a veszélyességi fokozatuknak megfeleld lerakéhelyre kell
szallitani. A Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairél sz616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM ecgyiittes rendelet eloirdsai szerint kell eljarnia. Ezen
intézkedések be nem tartdsabol szdrmazé minden feleldsség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozo koteles gondoskodni az 4ltala végzett munkdval &sszefiiggésben
esctlegesen  szitkséges kozteriilet hasznalat engedélyeztetésérdl. A felmeriild
koltségeket a Véllalkozé viseli.

A munkarészek eltakarasa csak a miiszaki ellen6r engedélyével torténhet. Az
épitéstechnoldgiai eljaras részleteit minden esetben a munkafolyamat megkezdése
elétt legalibb 3 munkanappal, a munkarészek megfeleldsségét eldregyartott
szerkezetek esetében a beépités eldtt, helyszinen gyértott szerkezetek esetében a
bee€pités utan a gyarto altal kiadott teljesitmény-nyilatkozattal kell a Vallalkozénak
tanlsitania. Az eléirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a
miiszaki ellenért az eltakards megkezdésér6l 3 munkanappal korabban hivatalos
formédban koteles értesiteni. Az anyag és termékmintdk, gyartmanytervek
bemutatasdra, jovahagydsdra vonatkozé eljarasi rendet a részletes, tételes
koltségvetéskiiras épitészeti specifikicio fejezete tartalmazza.

A Villalkozonak minden tdle elvarhatot meg kell tennie a személyi sériilések és a
vagyoni kéarok bekdvetkezésének megelizésére. A Vallalkozd koteles a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értckeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése
esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendel6t,
és/vagy a miiszaki ellenért azonnal értesiteni.

14



8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9,

9.1.

9.2,

A Vallalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi muveletekért és az éltala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

A Vallalkozo koteles legalabb 3 munkanappal korabban egyeztetni a miiszaki
ellen6rrel minden ellendrzés és vizsgalat idopontjat és helyét a jelen szerzddés
eloirasai alapjan. A Vallalkozo koteles a miszaki ellendrnek késedelem nélkiil
tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles
maésolatban, melyet az épitési napléhoz is csatolni kell. Ha az eldzetesen egyeztetett
helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve
azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a Szerzodésnek, a Megrendeld
a teljesitést nem fogadja el, és kijavitast kér.

A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a miszaki ellendr, illetve az illetékes
hatdsagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a
vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr a jelen szerzodésben meghatérozott barmely
munka befejezése el6tt barmikor jelezheti a hidnyossagokat a Vallalkozénak. A
Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket késedelem nélkiil
kijavitani, melyek a Szerzodést6l eltérnek és a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt
barmely hibara vezethetok vissza.

Alvallalkozo

A Villalkozé a jelen szerzodés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kozremkodot a Kbt. 138. §-a szerint vehet igénybe.

A Villalkozo koteles a Megrendelonek és/vagy miiszaki ellendrnek a szerzédés
megkotésének idopontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozdk tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének idotartama alatt elézetesen valamennyi olyan alvéllalkozot
bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjelolésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. Vallalkozd a szerzodés
teljesitésének idOtartama alatt koteles Megrendeldt és/vagy a miszaki ellendr
tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. Vallakozo
nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljarasban eloirt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.
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9.3. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkéat maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért pedig a Ptk.
6:148. § (1) és (2) bekezdései szerinti felelosséggel tartozik, vagyis alvallalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

9.4.  Vallalkozé koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit, a vonatkozé jogszabalyokban
foglaltakat az alvéllalkozokkal kotott szerzodésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirdsok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a
Megrendelével szemben felelosséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendelével
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozoi minden tevékenységéért
¢s cselekedetéért. A Vallalkozé nem kothet olyan szerzédést az alvallalkozoval,
amelyben barmely feltéte]l korlatozza a Megrendeld Szerzédésen alapuld jogait, igy
kiilondsen nem kothet szerz6dést alvallalkozo tulajdonjoganak fenntartaséval.

9.5. A Villalkozo koteles betartani és alvallalkozoival betartatni a ra, illetve rajuk
vonatkozd adé-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabélyokat, teljesiteni az
ezzel kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozonak kiilonds figyelmet kell
forditani a munkaeré magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta
képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozé eléirdsok, szabélyok és
utasitasok kotelezd betartasara.

9.6.  Villalkozé koteles a munkéat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozok egymds munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizarélag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitdsokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

10. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

10.1. A szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak
maradéktalan ~ megvalositisa  érdekében  sziikség  szerint  folyamatosan
egylittmiik6dnek. Ennek megfelelden idében tdjékoztatjdk egymast nem csupén a jelen
szerzodésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat,
koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére hatéssal lehet.

10.2.  Amennyiben a jelen szerzédés eltéroen nem rendelkezik, a szerzédés teljesitése soran
esetleg felmeriild, elére nem lathaté dontést igényld kérdésekben a Felek a déntési
hataskoriikbe tartozo kérdésekben legkésébb a masik fél irasbeli megkeresésének
kézhezvételétél szamitott 6t (5) munkanapon beliil kotelesek allast foglalni. Egyéb
esetekben a szerzédés szerint, illetve az épitészeti specifikdcioban foglaltak

™
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iranyaddak. Amennyiben a Vallalkozo a kivitelezés sorén, elére nem lathat6é ok miatt
soron kiviili allasfoglalast (dontést) kér, ugy a Megrendeld €s/vagy a mtiszaki ellentr
azt soron kiviill kételes részére megadni. A Vallalkozd az igény soron kiviiliségét
kiteles az erre iranyuld igényében megindokolni. A Megrendeld az allasfoglalasi
igény kézhezvételétdl szamitott kettd (2) munkanapon belil a valaszt frasban is
megerdsiti. Amennyiben ¢ fenti hataridékon belll nem érkezik a Vallalkozo részére
vélasz, az nem jelenti a hozzajarulas megadasat.

10.3. A Villalkozo kotelezetiséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti
abban az esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt végelszamolas ald
keriil, ellene, illetdleg alvallalkozdja ellen cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi
eljaras indul és err$l tudoméssal bir.

10.4. A Villalkozd és a Megrendeld személyzete az épitési munkateriileten koteles
egylittmikddni.

10.5. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendels, a miiszaki ellenér és Viilalkozd
részvételével hetente épitéshelyi rendszeres kooperacios értekezletet tartanak, melyrdl
Vallalkozo emiékeztetdt készit.

10.6. Szerzodd felek a szerzédés teljesitésének elosegitése érdekében kapesolattartd
személyeket jelolnek meg az aldbbi pontok szerint. A Felek kapcsolattartéi a
szerz6dés modositasara nem jogosultak, azt kizardlag Felek cégjegyzésre jogosult
képviseldi tehetik meg.

Megrendelé:
Név: Székely-Gybkissy Szaboles
Beosztas: f{Gtitkarhelyettes
Telefon:  +36 20 980 8886
Fax: +36 1 266 1598

E-mail:  szekely.szaboles@mma.hu

Miiszaki ellenér:
Szervezet: NORMAVEL Mérnoki és Szolgaltato Kit.

Név: Velev Gyorgy

Beosztas: ligyvezetd; mitszaki ellenér

17



Telefon:
Fax:
E-mail:

Villalkozo:
Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Tervezok:
Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:

E-mail:

+36 30 9500 857
velev.gyorgy@gmail.com

velev.gyorgy(@ar.hu

Béres Lajos Andras
1gazgatosagi tag
+36 1 814 2128
+36 1 814 2122

info@lakinet.hu

Szentkuti Viktor
vezetd tervezd B tervezéi jogosultsaggal

+36 1201 1811

szentkuti@mepitesziroda.hu

Szenes Istvin

vezetd tervezd ,,BE” tervezéi jogosultsaggal
+36 1 375 5520

+36 1 489 0984.

szenesdesignstudio@szenesdesignstudio.hu

Felelos miszaki vezetd:

Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Greskovics Balizs
divizidvezeto

+36 1271 2030
+36 1 814 2122

greskovics@lakinet.hu
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11.

141

11.2.

11..3;

11.4.

Pétmunka, tobbletmunka

A Felek a szerzédés vallalkozdi dija tekintetében atalanydijban allapodtak meg, igy a
Vallalkozo az atalanydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld azonban koteles megtériteni
a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely a
szerzodés megkotésének idépontjdban nem volt eldrelathato.

A vallalkozé koteles elvégezni a szerz6dés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkdt és az olyan a szerzédés tartalmat
képez6 munkat is, amely nélkiil a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka). Abban az esetben, amennyiben a
Vallalkozé a vallalkozo6i dijat nem megfeleléen hatdrozta meg (bizonyos, a tervekben
és a miszaki leirasban szereplé munkakat nem vagy nem megfeleld mennyiséggel
tiintetett fel az arazott kdltségvetésben), az ebbdl eredd koltségeket, kiadasokat nem
harithatja a4t a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A
Vallalkozoé a koltségvetési kiiras, a kivitelezési tervdokumentécié ismeretében
kijelenti, hogy a kivitelezési munkak soran — a szerz8dés tartalmanak valtozatlansaga
esetén — az esetlegesen felismert mennyiségi, felmérési hibak, hianyossagok és nem
megfeleldségek kapesan felmeriilt munkat elvégzi, ezzel osszefliggésben dijkdvetelést
nem tamaszt.

A tartalékkeret kizarolag a szerz0dés teljesités¢hez, a rendeltetésszerl és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszamoldsara hasznalhaté fel. A
tartalékkeret Osszege a netto vallalkozoi dij 10 %-a. Felek rogzitik, hogy a
tartalékkeret felhasznalasarol, annak modjardl és idépontjarél Megrendeld dont.

Pétmunka, tobbletmunka elszamolasa: Vallalkozé hivatalosan jelzi, amennyiben olyan
miszaki tartalmat kellene megvaldsitani, amely a szerzddés teljesitéséhez, a
rendeltetésszerli ¢és biztonsagos hasznalathoz sziikséges. Ebben az esetben
Megrendel6vel és/vagy miszaki ellendrrel a miiszaki tartalmat leegyezteti, majd ezt
kovetden elkésziti és atadja miiszaki ellen6rnek a potmunka-kéltségvetést, melyet
miszaki ellendr véleményez és megallapitasait Vallalkozéval leegyezteti.
Amennyiben miiszaki ellenér és Vallalkozé egyezségre jutnak a potmunka
tartalmaban és koltségvetésében, gy Megrendelé részére atadasra keriil a
leegyeztetett potmunka-koltségvetés. Megrendelé jovahagyasa esetén keriil sor a
potmunka és/vagy tébbletmunka jévédhagyasara, megtéritésere.
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11.5.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

Potmunka, tobbletmunka elrendelésére a tartalékkeret felhasznaldsénak erejéig van
lehetéség. A tartalékkeretet meghaladd mértékii potmunkit vagy tobbletmunkét
Vallalkozd csak Megrendel6 erre vonatkozd irdsos nyilatkozata és a jelen Szerz6dés
Kbt. szerinti mddositasat kévetden végezhet.

Miiszaki Atadas-atvétel

A Villalkozé koteles a Szerzddésben meghatarozottak szerint kivitelezési munkak
elkésziiltérdl, a varhato befejezés elétt legaldbb 10 nappal a Megrendelét és a miiszaki
cllendrt irasban értesiteni (készre jelentés), az elektronikus épitési napléban a
megfeleld bejegyzést megtenni, egyben javaslatot tenni a miiszaki atadas-atvétel
megkezdésének idépontjara.

Megrendeld a miszaki 4tadas-atvételi eljarasrél koteles értesiteni az illetékes
¢pitésfeliigyeleti hatosagot, az eljaras kitlizott iddpontjanak, az épités helyszinének az
e-fénaploba torténd bejegyzésével.

Ha a megvizsgalas, cllen6rzés, mérés, vagy kiprobalas eredményeként barmely
berendezést, anyagot, tervet, vagy kivitelt hidnyosnak, vagy a szerzddéssel 8ssze nem
egyeztethetdnek talaltak, akkor a miiszaki ellenér elutasithatia a berendezést,
anyagokat, tervezést vagy kivitelt a Vallalkozét megfelelé indoklassal értesitve. A
Villalkozd ezutan haladéktalanul koteles kijavitani a hibat, illetve pétolni a
hidnyossagot, és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a szerzddésnek.

Ha barmilyen hiba vagy kér kijavitisanak munkalatai befolyasoljdk a létesitmények
hasznalhatésagat, akkor a miiszaki ellendr igényelheti a szerzédésben leirt probak
megismétlését.

A miiszaki 4tadas-dtvétel megkezdéséig, de legkésdbb az épitési munkateriilet
Megrendel6nek toriénd atadasa (visszaaddsa) soran a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. § (1) bekezdése szerint a Villalkozo koteles atadni - az e-épitési
napléban torténd rogzitéssel - Megrendel6nek és/vagy miiszaki ellenérnek, megfeleld
példanyszamban az alabbi dokumentumokat:

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitisara vonatkozo, a Kormanyrendelet 5.
mellékletnek megfeleld tartalma hulladék-nyilvantarto lapot,

- a Villalkozé 4ltal készitett megval6sitasi dokumentaciot (191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint)

- alétesitmény kezelési és karbantartasi Gtmutatojat, valamint
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- minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendeld szamdra a rendeltetésszerfi és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréschez sziikséges.

12.6. A fenti dokumenticidk Osszeallitdisdban Valialkozé az ¢éplitdipari kivitelezési
tevékenységben részt vevé alvallalkozé kivitelezokkel és a beszallitokkal koteles
egylittmikddni.

12.7. A miiszaki 4atadas-atvétel megkezdéséig, de legkésdbb az épitési munkateriilet
Megrendelének torténd atadasa (visszaadasa) soran a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. § (3) bekezdése szerint a Vallalkozo koteles 4dtadni - az e-épitési
naploban torténd rogzitéssel - MegrendelSnek €s/vagy miiszaki ellenérnek, megfeleld
példanyszamban, az alabbi dokumentumokat:

- az 6t megilletd épitési naplopéldanyt annak dsszes mellékletével,

- ajotallasi dokumentumokat,

- {8bb mozgathato épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

- lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

- anyomasproba jegyzékdnyveit,

- amérési jegyzOkonyveket és az elvégzett mitkddési probak jegyzdkdnyveit,

- a villamos berendezés elst feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd
iratot,

- a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
Jegyet,

- a koziizemi méréorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,

12.8. Vallalkozo az el6z6 pontokban felsorolt dokumentumokat annak figyelembevételével
adja 4t, hogy a dokumentumok feliilvizsgdlata Megrendeld és/vagy miiszaki ellenor
szaméra megfeleld idoben biztositva legyen.

12.9. A miszaki atadas-atvételi eljards sordn a Megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr
koteles megvizsgalni, ellendrizni, hogy a szerzédés targya szerinti épftési tevékenység
a szerzOdésben és jogszabdlyban elbirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban
meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-¢ az
el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kvetelményeknek €s jellemzoknek.

12.10. A Kbt. 135. § (2) szerint, ha Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzodésben az Atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadés-dtvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel -
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

meghatérozott hataridében nem fejezi be, az ajénlattevéként szerzddd fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Villalkozé hatéridében teljesit a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, ha a miiszaki
atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési hatdridén belill megkezdddik. Az
atadas-atvétel idétartama harminc nap. Ugyanakkor a Megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozé hibak, hianyossagok esetén -
megfeleld indoklassal - meghitsithatja a miiszaki dtadds-atvételi eljaras megkezdését,
¢s felszolithatja a Vallalkozot megfeleld G 4taddsi iddpont megjelslésére. Ezt az e-
jegyz6konyvben kell rdgziteni a hibak, hidnyossdgok tételes felsoroldsaval, A
Vallalkozd koteles az Gij 4tadas-atvételi eljaras idSpontjat is megjeldlni.

A miiszaki atadas-atvételi eljardsrol elektronikus jegyzékonyvet (a tovabbiakban: e-

jegyzékinyvet) kell késziteni és azt az e-fénaplohoz mellékletként csatolni, Az e-

jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek

lehetnek, igy kiilonosen

- az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

- a miszaki atadds-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi
minOségét,

- a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

- a Megrendel§ észrevételeit a szerzdésben foglaltak teljesitésérdl,

- a miszaki atadds-atvéieli eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hianyossagok megnevezdését,

- a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket,

- ajogszabélyban eldirt nyilatkozatokat,

- a Megrendeld dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

- a Megrendeld dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, valamint

- arészivevok részérdl a jegyz6kényv jovahagyasat.

A miszaki atadds-atvételi eljaras soran felfedezett mehnyiségi €s mindségi hibak,
hianyok, hidnyossigok megnevezését jegyzOkonyvben kell rdgziteni e-
Jegyz8konyvben vagy killon hidnypotlasi jegyzGkonyvben vagy kilon hiba- és
hianyjegyzékben. A jegyzOkonyben régziteni kell a hibak, hidnyok, hianyossagok
kijavitdsinak hataridejét, valamint a kijavitisért és az éatvételért felelds személy
megnevezeset,

A jegyzOkonyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozo kételes az ott meghatdrozott idén

beliil maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozo esetleges hianypétlasi kételezetisége a
szerz0dés teljesitésének hataridejét nem modositja.
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

Amennyiben a Vallalkozd a javitasi kotelezettségének a jegyzOkonyvben
meghatdrozott ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrol, hogy a teljesitést
elfogadjia vagy nem. Ha a Megrendel§ a teljesitést elfogadja, Ggy a hibas
munkarészekre esd koltségvetési dsszeggel — arengedményként - jogosult csékkenteni
a vallalkozéi dijat. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, ugy
jogosult a hibdkat a Vallalkozé koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

Amennyiben a Megrendeld altal - a minségi kifogasrdl és az chhez kapesolodd
mindségellendrzésrdl - készitett jegyz6konyvet a Vallalkozd vitatja, ugy igazsagiigyi
szakérté bevonasara keriil sor. A szakért$ eljarasdaval kapesolatos koltségek viselésére
az a Fél kotelezett, akire a szakért6 a terhelé megallapitast teszi.

Nem tagadhatd meg az atvétel a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a teljesités olyan
hibai miatt, amelyek Onmagukban vagy mas hibakkal, illetve hidnyossdgokkal
Osszefliggésben és a kijavitasukkal jard munkék folytdn sem akadélyozzak a
létesitmény rendeltetésszeril hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a jelen
szerzOdésben, illetve a hatalyos jogszabéalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo
ezen hibakat is kételes kijavitani az &tadds-atvételkor késziilt jegyzékdnyvben
foglaltak szerint. A hibak kijavitasidig a Megrendeld visszatarthatja a hibdk
kijavitasanak Megrendel6 &ltal becsiilt ellenértékét. A Vallalkozo a végszamla
Osszegét ezen értékkel cstkkenteni koteles. A Vallalkozd a visszatartott Osszeg
szamldzasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat kévetSen jogosult. A hibdk
orvoslasa tekintetében egyekben a Megrendeld a jelen szerzédésben és a
jogszabalyokban meghatéarozott jogokkal élhet.

A Vallalkozé vagy annak felelés miiszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibék,
hianyossagok kijavitisat kovetben az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a
szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd e-teljesitési dsszesitot.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOékoényvbe vett hibéak,
hianyossagok kijavitasat kovetéen a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér ellendrzi a
Vallalkozo teljesitését, ezt kévetéen a Megrendeld vagy a miiszaki ellendr az e-
miszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munkdk meghatdrozasarol, az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérél €és mindségérdl, a
teljesités idépontjarol és a szamlazhato Gsszegrdl e-teljesitésigazolast allit ki, mellyel
a Ptk. 2013. évi V. torvény 6:122. § [A karveszély atszallasa] alapjan a karveszély a
Megrendelére szall at.

A miszaki 4tadas-dtvételi eljarason felmeriilt és jegyzokonyvbe wvett hibak,

hidnyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiaddsat, tovabba a teljesitésigazolds
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a Villalkozé atadja
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12.21.

(visszaadja) a Megrendelonek az épitési munkateriiletet. A Vallalkozé a helyszint
tiszta €s biztonsagos éllapotban kell, hogy hagyja, ugy, hogy Vallalkozé koteles
elbontani és eltavolitani az épitési munkateriiletrdl a Vallalkoz6 Osszes eszkdzét, a
maradék anyagokat, tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményeket.

A miiszaki atadas-atvételt koévetden keriil sor a hasznalatbavételi engedély
megszerzéséhez  szilkséges hatésagi atadas-atvételi eljaras lefolytatisara a
szerzOdésben rogzitettek szerint.

13. Pénziigyi és fizetési feltételek

13:. 1

152

13,3,

13.4.

13:2.

A Villalkozoi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A szamlazas és a kifizetés
pénzneme a magyar forint (HUF).

A Villalkozé jogosult elélegre vonatkozo irasbeli igénybejelentésre legfeljebb a
szerz6désben foglalt — afa, opciok és tartalékkeret nélkiil szdmitott — véllalkozoi dij
20%-anak megfeleld osszegli eloleg erejéig. Az eldleg Osszege a végszamla
Osszegébol keriil levonasra. A Megrendel6 az elbleget a Vallalkozo altal kibocsatott
elélegbekérd kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Villalkozé az eldlegszamlan kiviil teljesités ardnyosan, a pénziigyi iitemterv (a
szerz0dés 4. sz. melléklete) szerint jogosult szamla benyujtasara.

A Villalkoz6 — a Megrendel6 vagy a miiszaki ellendr 4ltal kiallitott - elektronikus
teljesitési igazolds alapjan nyujthat be szamlat. A szamla sszegét a Megrendeld
és/vagy miiszaki ellendr altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités
mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, ugy, hogy a szamla szerinti nettd
ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg. A 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés i) pontja értelmében a Megrendeld a
részteljesitési igazolast a targyhot kovetd honap 8. napjéig, illetve a mérfoldkéhoz
kapcsolodo teljesités napjat kovetd honap 8. napjaig megkiildi a Vallalkozo részére. A
Részteljesitési igazolds kiallitasa nem mentesiti a Vallalkozot a rejtett vagy késdbb
felismerhetd hibdk vagy hidnyossagok miatti szavatossagi, jotallasi feleldsség illetve
kartéritési felelosség aldl, és nem jelenti a részteljesités atvételét, illetve nem teszi a
szolgaltatast oszthatova.

A Villalkozo — az elélegszamlan kiviil — valamennyi részszamla tekintetében
legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni
Megrendel6 felé arrdl, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok koziil,
egyenként ki mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg koteles
felhivni az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Amennyiben a Villalkozd alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés
az alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, illetdleg az adoézas rendjérol szold 2017. évi CL. torvény
rendelkezésel szerint atutaldssal keriil kiegyenlitésre. A szamlia fizetési hatarideje 30
nap. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, a Ptk.

- 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérben a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése

alapjan alkalmazandd, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (és 32/B. §) szerint
alakul. Az alvallakozo6t 15 napon belil kell kifizetni.

A Megrendeld a szerzodésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben
csak a Vallalkozo altal elismert, egynemil és lejart kovetelését szamithatja be.

Ha Megrendel6 a Vallalkozo szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. 6:155.
§-a szerinti szerinti torvényes mértékli késedelmi kamat, valamint a behajtasi
koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti Osszeg
fizetésére koteles.

A Vallalkozd nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzodés teljesitésével
tsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak
a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére.

A Villalkozd kotelezettségét képezi, hogy a szerz6de¢s teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmdara megismerhetdvé tegye €s a
Megrendelt haladéktalanul értesitse a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrol.

A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz8dés teljesitése céljabdl, e Szerz6désen alapuld
egyéb szerzddésciben sajat magdra vonatkozd kotelezettségként vallalja a Kbt. 135. §
szerinti elbirdsok &s az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolddd tervezdi és miszaki ellendri szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesitését.

14. Kotbér

14.1.

Amennyiben a Vallalkozo a jelen szerz8désben 5.1 pontjaban meghatarozott teljesitési
hataridé tekintetében késedelembe esik, Ggy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan
Megrendeld késedelmi kitbérigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a
késedelemmel érintett teljesitési hataridé eredménytelen lejarta utdni elsé naptari
naptol jar. A késedelmi kdtbér mértéke az opcio és tartalékkeret nélkiil szamitott teljes
vallalkozoi dij nettd Osszegének napi 0,1 %-a. A késedelmi kotbér legfeljebb az opcid
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.

15.1.

nélkill szamitott teljes netté vallalkozdi dij 10%-a, azaz 100 napi tétel lehet, ezt
kivetden Megrendeld jogosult a szerz8dést egyoldalian azonnali hatallyal felmondani
¢s meghitsuldsi kotbért érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér
megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alol.

Opcié: Amennyiben Vallalkozé az opcio(k) vonatkozasiban meghatdrozott teljesitési
hatarid$ tekintetében késlekedik, ugy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan
Megrendeld késedelmi kétbérigényt érvényesithet. A  késedelmi koétbér a
késedelemmel érintett teljesitési hatdridé eredménytelen lejarta utdni elsé naptéri
naptol jar. A késedelmi kotbér mértéke az opcionalis tétel(ek) tételenkénti teljes nettd
ellenért¢kének 0,1%-a/nap, maximalis mértéke 35 napi tétel.

Amennyiben a Vallalkozé olyan okb6l, amelyért felelds, megszegi a szerzddést és a
szerzbdés teljesitése meghitsul, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan meghitusulasi
kotbér fizetésére koteles. A meghitisuldsi kotbér mértéke a kotbér alapjat képezd
meghitsult teljesitéssel érintett vallalkozoi dij nettd, tartalékkeret és AFA nélkiil
szamitott 6sszegének 10%-a (egydsszegli kitbér).

A Megrendelé a kotbérigényét irdsban koteles kozolni a Viallalkozéval, részletesen
megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A kotbér lehivhatosdgénak idétartama
maximum 30 nap a késedelmes naptol szamitottan.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo altal
clismert barmely kotbérkovetelését a Vallalkozé 4ltal kiallitott szamldba a
kizbeszerzési szabalyokkal 6sszhangban beszamitani és azt az esedékes szamlabdl
levonni.

A kotbért a Megrendel6 akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel.

A Megrendeld érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozé igényét
is.

A Megrendeld a szerzddésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

Biztositékok

A jelen szerz0dés teljesitésének elmaradasdval kapesolatos igények biztositékaként
Villalkozo teljesitési biztositékot nyujt Megrendelének a szerzédés szerinti, afa és
tartalékkeret nélkil szamitott teljes (opcids munkak nélkiili) vallalkozoi dij 5%-dval
megegyezd mértékben. A teljesitési biztositéknak rendelkezésre kell allni a szerz6dés
hatalybalépésekor és érvényesnek kell lenni a szerzddés teljesitéséig, azaz a miiszaki
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

dtadas-atvétel befejezéséig. Megrendeld a teljesitési biztositék érvényesithetdsége,
lehivhatosaga érdekében a teljesitési biztositék érvényességi iddtartamat (futamidejét)
a jelen szerz6dés teljesitési hatarideje + 30 nap id6tartamban hatdrozza meg.

Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Vallalkozo
valamely szerzddéses kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbdl halasztast szenved, a Vallalkozo
kiteles a teljesitési biztositék érvényességi hataridejét a Megrendeld és/vagy miiszaki
ellendr altal megadott iddpontra meghosszabbitani.

A Villalkozd a teljesitési biztositékot teljesitheti a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjdban foglaltak szerint 6vadékként az elbirt pénzésszegnek a Megrendeld fizetési
szdmldjdra torténd befizetésével, dtutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzOdés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A Vallalkozo egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt Osszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell dllnia.

A garancia nyilatkozatnak/kotelezvénynek tartalmaznia kell az alabbiakat:

- pontos hivatkozast a kézbeszerzési eljarasra, a szerzodésre

- azt, hogy a garancia‘kételezvény a Vallalkozd szerzédésben foglalt
kotelezettségei teljesitésének biztositékdul szolgai

- a Megrendel6, mint kedvezményezett megjeldliését

- agarancia/kdtelezvény Osszegét

- agarancia/kételezvény érvényességi idejét

- azt, hogy a garancia/kdtelezvény feltétel nélkiili és visszavonhatatlan;

- tovabba azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett els6 igénybejelentésére
kifogds €s vita, valamint a beszadmitas joga nélkiil a garancia/kételezvény
Osszeghatdraig  barmilyen  Osszeget, vagy  Osszegeket  kifizetnek a
kedvezményezetinek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat, vagy indokat meg kellene
jeldlnie, vagy bizonyitania kellene.

Amennyiben Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségének a Megrendel6
irasbeli felszolitasra a megadott hataridén belil nem, vagy nem megfeleléen tesz
eleget, Gigy a bank/biztositd sajat kotelezettsége alapjan a Megrendelé irasbeli
felszolitaséra - az alapjogviszony vizsgélata nélkiil - azonnal koteles kifizetni
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Megrendelének az altala megjeldlt Ssszeget, a garancia/kezességvallalas értékhataraig,
vagy amennyiben a Véllalkozo a teljesitési biztositékot a Megrendelé szamlajara
térténd atutalassal teljesiti, Ggy Megrendeld az altala megjeldlt dsszeget a biztositék
Osszegébdl jogosult lehivni.

Jotallas, szavatossag

A Villalkozé 4ltal bedpitett anyagok és a teljesitett szolgaltatasok vonatkozasaban a
Ptk. szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdk kotelezd
alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerz8déskotéskor és a teljesitéskor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében felel az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol vald mentességéért, valamint
azért, hogy a véllalt munkat a terveknek, a vonatkozé magyar nemzeti szabvényoknak
meglelelé mindségben végzi el.

A Villalkozé a kivitelezési munkak vonatkozasaban 36, azaz harminchat hénap teljes
korti jotallasi kotelezettséget vallal azzal, hogy amennyiben a 181/2003. (X1.5.) Korm.
rendelet rendelkezései szerint a jotallasi kotelezettség ennél hosszabb ideig terheli, tgy
a jotallds idStartamara a jogszabélyi rendelkezések iranyadoak.

A szavatossigi €s jotallasi felelosség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendel6 édltal kozolt hibékat sajat koltségére, a kozlésté] szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogdsolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel
kijavittatni, illetve amennyiben az miiszakilag nem lchetséges, 15 napon beliil a
javitast megkezdeni és egyeztetett hataridében befejezni.

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi idé a kijavitas, illetve
kicserélés teljesitésének idpontjatol kezdédden Gjra indul.

A Villalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett vagy a
rendeltetésellenes  hasznélat, szakszeriitlen karbantartds, vagy a karbantartas
elmulasztdsa, rongalds vagy barmely killsé beavatkozis kovetkezménye, tovabba
Véllalkozd jotallasi kételezettsége nem terjed ki a munkavégzésével nem érintett
tertileteken keletkezett hibakra,

Amennyiben Villalkoz6 jotalldsi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti,

Megrendeld jogosult a munkat més vallalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Véllalkozo felé érvényesiteni.
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16.7. A jotallas idStartamanak lejarta elott legkésdbb 15 nappal a Felek helyszini bejarast
tartanak, ¢és megéllapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik.

17. Felelosségbiztositas

17.1. a) A Vallalkozdénak rendelkeznie kell — kiiléndsen a harmadik félnek okozott karokkal

szemben — a jelen szerz6dés teljes idGtartamara vonatkozd sajat névre szolo,
kivitelez6i épitési- és szerelési feleldsségbiztositassal (C.A.R.), melyben az éves
karérték minimum 500.000.000, - Ft, valamint a kareseményenkénti limit legalabb
150.000.000, - Ft. A Vallalkozdé koteles a biztositasi kotvény masolatat a
Megrendeldnek legkésébb a jelen szerzddés hatdlyba lépésének idépontjaig atadni
(szerz6dés 5. sz. melléklete).
b) A TervezOnek rendelkeznie kell a jelen szerz6dés teljes idGtartamara vonatkozd
tervezési szolgaltatas tevékenységre Kkiterjedd feleldsségbiztositassal legaldbb
200.000.000, - Ft/év és 100.000.000, - Ft/kar limittel. A Tervez6 koteles a biztositasi
kotvény masolatat a Megrendeldnek legkésdbb a jelen szerzodés hatélyba l1épésének
idopontjaig atadni (szerzddés 6. sz. melléklete).

17.2. A biztositasnak a munka megkezdésétdl az atadas-atvételi igazolas kiadasaig kell
érvényesnek lennie.

17.3. A teljesités folyaman a Megrendel6 felszolitasara a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy
az Osszes szilkséges biztositdsi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették. Ha a Vallalkozo elmulasztja az eldzd alpontban hivatkozott biztositast
megkotni vagy érvényben tartani, vagy keéslekedik a biztositasi kotvény, vagy
elismervény bemutatdsaval, a Megrendel$ — jogfenntartassal minden egyéb jogahoz -
a Vallalkozo koltségére jogosult megkdtni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmeriild koltségeit jogosult kézbeszerzési szabalyok szerint
beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozo barmely szdmldjaval szemben.

17.4. A Véllalkozo tevékenységével 6sszefliggd, illetve a jelen szerzddés iddtartama alatt
keletkezd karokra a Megrendeld feleldsséget nem vallal és nem nydjt kiilon téritést a
kérok elhdritasara.

17.5. Amennyiben béarmilyen kiaresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitdanyagok szallitisa soran, Ggy a Vallalkozd a kéreseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul kiteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Vallalkozé, vagy a Vallalkozé érdekkorébe tartozd  személy/alvallalkozé
magatartasara vezethetd vissza, Ugy a Vallalkozd kiillon felszolitds nélkiil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, €s az okozott kart teljes kirtien megtériteni.
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17.6. Konkrét karesemény bekovetkezésekor Megrendelé engedményezés alapjan
kedvezményezettként felléphet.

18. Titoktartas

18.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik sordn az egymadsnak datadott informaciot bizalmasan, iizleti titokként
kezelik,

18.2.  Felek kizosen megallapitjak, hogy nem mindsiil {izleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly teszi kételezove,

18.3. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6lé 2011, évi LXVL
térvény 5. § (3) bekezdése szerint az Allami Szdmvevdszék, az allamhdztartis
alrendszereib6l finanszirozott beszerzések és az 4llamhaztartss alrendszereinek
vagyonat érinté szerz8dések, illetbleg a gazdalkodd szervezetek szamdra a kézponti
koltségvetésboél juttatott pénzeszkdzok felhasznalasa tekintetében ellendrzési
jogosultsaggal bir.

19. Szerzddés hatilyba lépése, megsziinése, modositisa
19.1. Jelen szerz8dés valamennyi fél ltali alairds napjan 1ép hatélyba.

19.2. A Megrendel$ a szerzodést a Vaéllalkozo barmely sulyos szerzédésszegése esetén, a
kovetkezé  ténydllasok  valamelyikének bekovetkezésekor jogosult  irasban,
kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali hatallyal felmondani:

a) ha a Vallalkozé — a Megrendels erre vonatkozé eldzetes, a kovetkezményekre
torténd irasbeli figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti a jogszabalybol adodd
kotelezetiségét vagy a jelen szerzGdésbil adodo alapvetd kotelezettségét, kiilonds
tekintettel az alabbiakban felsoroltakra:

b) ha a késedelmi kotbér eléri a maximumot

¢) ha a Villalkozd a titoktartasi kitelezettségét megszegi

d) ha a Villalkozoval szemben felszémolasi eljaras indul, illetve végelszamolas ala
keriil

¢) ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek

f} ha a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott feltételeknek.

19.3. A Vallalkozo jogosult a szerzddést eldzetes irasbeli értesitést kovetéen felmondani, ha
Megrendelé a Véllalkozd jelen szerzddés rendelkezéseinek betartasival késziilt,
szabalyosan és jogosan kiallitott szamldinak kiegyenlitésével, vagy a teljesitésigazolas
szerzddésszerit kiaddsaval a mindenkori fizetési hatdriddhdz képest a 60 napot
meghalado késedelembe esik.

19.4, Vallalkozé jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha a Megrendel§ jelen
szerzodésben  foglalt 1ényeges  kotelezettségét szandékosan, vagy sulyos
gondatlansaggal jelentds mértékben megszegi, igy kiiléndsen, ha Megrendeld a
munkateriilet dtadasaval 30 napot meghaladéan késedelembe esik.

19.5. A szerzddés barmely okbdl torténd megsziintetése vagy felmondasa esetére a Felek a
mar teljesitett szolgaltatasok elszamolasa soran iranyadonak tekintik és elfogadjak az
elektronikus épitési naplot.

19.6. A szerzbdés barmely okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egylittm{ikddni. Erre tekintettel a szerz6dés megsziinésétd! szamitott 21 (huszonegy)
napon beliil a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére atadni minden, a szerzodés
teljesitéséhez a Megrendeld vagy harmadik személy altal esetlegesen atadott,
rendelkezésre boesatott dokumentaciot €s egyéb adatot, anyagot, dolgot.

19.7. A Szerzddo Felek jelen szerzddést a Kbt.-vel dsszhangban, kizarolag a Kbt. 141, §-ban
foglalt esetek fennéllasa esetén modosithatjak.

19.8. Felek mentesiilnek a jelen szerzédésben meghatarozott jogkdvetkezmények viselése
aldl, amennyiben a szerzddésszegést Vis Maior idézte el. ,,Vis Maiornak” mindsil
minden olyan rendkiviili esemény, amelyet Felek sajat érdekkoriikben nem lathattak
elére, nem harithattak el, és amely nem vezethetd vissza az adott {él sajat hibajara
vagy felréhatd magatartasara.

20. Zaro rendelkezések

20.1. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei,
a Ptk., valamint egyéb, kapcsolodd jogszabalyok rendelkezéset az iranyadok.

20.2. A TFelek megallapodnak abban, hogy a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara
kikotik a magyar jogot és a magyar joghatosdgot. Esetleges jogvitaikat els6dlegesen
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30 napon beliil békés uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor

fordulnak birosaghoz, ha a targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

20.3. A jelen szerzddés a felek altali aldirasanak napjan 1ép hatalyba, és mindkét fél

szerzOdésszerti teljesitésével megsziinik.

20.4. A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz.

Fh B D

20.5. Jelen szerzddés

SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Kozbeszerzési dokumentumok

Villalkoz6 ajanlata

Miiszaki litemterv

Pénziigyi titemterv

Biztositasi kétvény (Kivitelez6i épitési-szerelési feleldsségbiztositas)
Biztositasi kotvény (Tervezoi feleldsségbiztositas)

6t (5) azonos, a Felek altal cégszertien alairt eredeti példanyban

késziilt magyar nyelven, melyb6l két példany a Villalkozdé, hiarom példany a
Megrendel6é.

Budapest, 2021. december 6.

021 DEC. 06

Budapest, 2021. december 6.

Laki Péter/Béres Lajos Andras
igazgatdsagi tag
LAKI Epiiletszobrasz Zt.

Vallalkozo
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